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Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Η    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ύψους: 1.896.754,05 €  [1.542.076,46 € + 354.677,59 € Φ.Π.Α.(23%)] 
 
 

Σήµερα, 30 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Σαρωνικού στα Καλύβια Αττικής, οι υπογεγραµµένοι: 
1._ Πέτρος Ιωάν.Φιλίππου, ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Σαρωνικού 
2._ LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. µε έδρα στην  Αργυρούπολη, οδός Αλίµου 100, Τ.Κ.: 164 
52, τηλ.: 210-99.55.752, 210-99.63.334, fax: 210-99.63.858, Α.Φ.Μ.: 999640440, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, 
νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρωτοψάλτη Κων/νο του Αρσένη, Α.∆.Τ.: ΑΕ-630043/26-6-2007 Τ.Α. 
Πειραιά, κάτοικο Βάρης, οδός Αναγεννήσεως 16, Τ.Κ.: 171 21, τηλ.: 210-99.55.752, 210-99.63.334, fax: 210-
99.63.858, καλούµενη εφεξής ανάδοχος, έχοντας υπ’όψη: 
 
α.) το Ν.1418/84 και εκτελεστικό του Π.∆.609/85 "περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Εργων" και ειδικότερα το 
άρθρ.5 του Ν.1418/84 και το άρθρ.26 του Π.∆.609/85, το Ν.2576/98 και το Ν.2229/94, το Ν.2940/01, τις 
διατάξεις του Π.∆.368/94 που διέπουν τις κατασκευές των έργων και τις όµοιες του Π.∆.171/87, τον 
Ν.2372/96, τον Ν.3242/04, τον Ν.3263/04 (Φ.Ε.Κ.179Α/2004), το Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (Κ∆Ε), την 
κείµενη και ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση ∆ηµοσίων Εργων 
 
β.) την υπ’αριθµ.312/2010 απόφαση τoυ ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
 
γ.) την υπ’αριθµ.156/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίσθηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης του έργου 

 
δ.) την υπ’αριθµ.228/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

i. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δηµοπρασίας του έργου και 
ii. ανατέθηκε στο δεύτερο των συµβαλλοµένων η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, µε µέση τεκµαρτή 

έκπτωση 45,22% επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης, αντί του ποσού των 1.896.754,05 € 
αναλυόµενου ως εξής: 1.301.378,54 € είναι για εργασίες, τα 195.206,78 € είναι για απρόβλεπτα 
(σύνολο: 1.496.585,32 € για εργασίες και απρόβλεπτα), τα 45.491,14 € είναι για αναθεώρηση και τα 
354.677,59 € είναι για ΦΠΑ. 



 
 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθησαν τα παρακάτω: 
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση του 

έργου: "Kατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων" 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2229/04 

και 2940/01) και τα εκτελεστικά του διατάγµατα, Π.∆.609/85 και 171/87, το Π.∆.368/94, το Ν.2576/98, το 
Ν.3263/04 (Φ.Ε.Κ.179Α/2004), το Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (Κ∆Ε), τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, 
την κείµενη νοµοθεσία περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και κάθε άλλη σχετική 
διάταξη που έχει θεσµοθετηθεί και ισχύει για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων, τα τεύχη της µελέτης, τις 
ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιµές προσφοράς του αναδόχου. 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 καθώς και από το Π.∆.Ε. και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου. 

Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Σαρωνικού, µε την έκδοση 
ενταλµάτων πληρωµής, µετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιµολογίων. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες 
οι νόµιµες κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασµοί κλπ. που προβλέπονται και ισχύουν από τη νοµοθεσία καθώς και 
οποιαδήποτε µεταβολή αυτών. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός πεντακοσίων σαράντα (540) ηµερολογιακών ηµερών, της 
προθεσµίας αυτής αρχόµενης από την ηµεροµηνία που ορίζεται από το Π.∆.171/87. Για τις τµηµατικές 
προθεσµίες ολοκλήρωσης του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα  
τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (415,72 €) και για εκατόν οχτώ (108) ηµερολογιακές 
ηµέρες. Για τις επόµενες ογδόντα µία (81) ηµερολογιακές ηµέρες η ποινική ρήτρα είναι πεντακόσια πενήντα 
τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (554,29 €), σύµφωνα µε το άρθρ.49 του Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) 
(Κ∆Ε). Για τις τµηµατικές ποινικές ρήτρες κατά την ολοκλήρωση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 
8 της Ε.Σ.Υ. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. Πέραν και αυτού του χρόνου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρ.61 του Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (Κ∆Ε). 

Στο χρονοδιάγραµµα θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσµίας και οι πιθανές, από τη διακήρυξη ή 
την Ε.Σ.Υ. προβλεπόµενες τµηµατικές προθεσµίες. 

Παράταση στη συνολική προθεσµία δίνεται µόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ.26 του 
Π.∆.609/85, του άρθρ.5 παρ.2 και 4 και του άρθρ.10 του Ν.1418/84 και του άρθρ.48 παρ.8, 9 και 10 του 
Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (Κ∆Ε). 

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και την αρτιότητα των εργασιών και της 
µελέτης που θα εκπονηθεί ορίζεται το ποσόν των 1.052.533,84 € για το οποίο ο Ανάδοχος κατέθεσε τις 
υπ’αριθµ. 2850536423/25-1-2012 ποσού 136.604,00 € και 2850536424/25-1-2012 ποσού 915.929,83 €  
εγγυητικές επιστολές της Τράπεζας Πειραιώς.  

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκκίνηση της προθεσµίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ.32 του Π.∆.609/85. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου σύµφωνα 
µε το Π.∆.368/94. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση 
του έργου, στο µέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαµβάνοντας συγχρόνως και όλα τα 
προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέτρα για τους εργαζόµενους και 
τους διερχόµενους, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση. 

Γίνεται ιδιαίτερη µνεία ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ώστε 
να αποφεύγονται τα ατυχήµατα είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό είτε στους διερχόµενους πολίτες και 
οχήµατα, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο ανάδοχος ευθύνεται, επίσης, για κάθε ζηµιά σε έργα και δίκτυα 
κοινής ωφέλειας ή ιδιωτικές κατασκευές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζηµιές αυτές 
οφείλει να αποζηµιώνει ή να αναλαµβάνει την αποκατάστασή τους όχι µόνο κατά την εκτέλεση του έργου 
αλλά και µέχρι την παράδοση και συντήρηση του έργου. 



 
Αναπόσπαστα στοιχεία της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόµενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται 
ως εξής:  

1.) Το συµφωνητικό, 2.) Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας, 3.) Το τιµολόγιο προσφοράς, 4.) Η 
Οικονοµική Προσφορά, 5.) Το Τιµολόγιο Μελέτης, 6.) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), 7.) Η 
γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, 8.) Οι τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές των εργασιών, 
9.) Ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 10.) Το Χρονοδιάγραµµα /Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως 
αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 1.) Τα 
εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), 2.) Οι Ευρωκώδικες, 3.) Οι 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ.Υ.∆.Ε.), 4.) Οι προδιαγραφές 
ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

O Aνάδοχος υποχρεούται να λάβει υπ’όψη του κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου όλες τις 
παρατηρήσεις του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. και των επιβλεπόντων του επί της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται: βιοκλιµατική λειτουργία του 
κτιρίου η οποία θα εξασφαλίζεται µε φυσικό εξαερισµό, σκίαση κλπ, το τελείωµα της επιφάνειας του αύλειου 
χώρου κ.α.) και σε συνεργασία µε το µελετητή του έργου και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να προβεί 
στην εφαρµογή τους. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία επιπλέον αποζηµίωση εξαιτίας αυτής της αιτίας. 

Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εργασιών, όπως 
απαιτούν η καλή πίστη, τα επαγγελµατικά ήθη και οι κανόνες της επιστήµης και της τέχνης.  

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά όποια διαφορά ή 
διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερµηνεία ή εκτέλεση της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που αυτό καταστεί αδύνατο, αρµόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια 
Αθηνών. 

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρώνει, όπως πρέπει, τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφώνεται µε τις έγγραφες εντολές της ∆/νουσας Υπηρεσίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω 
όρους της σύµβασης, δηλώνει ως αντίκλητό του, για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας, τον κ. Ιωάννη 
Γεωργουλή του Κων/νου, Α.∆.Τ.: ΑΗ-527055/28-1-2009 Τ.Α. Βάρης, κάτοικο Βάρης, οδός Τσακάλωφ 31Α, 
Τ.Κ.: 171 21, τηλ.: 210-99.55.752, 210-99.63.334, fax: 210-99.63.858 

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και ο ανάδοχος πήρε ένα (1) αντίγραφο. 
 
 
 
 
 OI ΣYMBAΛΛOMENOI  

για το ∆ήµο  για τον ανάδοχο 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

  
 
 
 
 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

 
 


