

Εργο : Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Θέση : Δ.Ε. Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

ΥΔΡ : Πρ<1,5 εκ. €
ΟΔΟ : Πρ<1,5 εκ. €
ΟΙΚ : Πρ<2,0 εκ. €
N.T.M. : Νέα Τιμή Μονάδος

$$[*]: 0,21 \cdot 10$$
[illegible]

300.445,60

- Δαπάνη εργασιών	300.445,60
- Γ.Ε. & Ο.Ε. (18 %)	54.080,21
- Αθροισμα	354.525,81
- Απρόβλεπτα (15%)	53.178,87
- ΣΥΝΟΛΟ	407.704,68
- Απολογιστικές εργασίες	500,00
- ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ	408.204,68
- Αναθεώρηση	145,55
- Αθροισμα με αναθεώρηση	408.350,23
- Φ.Π.Α. (24 %)	98.004,05
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ	506.354,28

Καλύβια 25 / 5 / 2017

Ο Συντάξας

Γ. Καραγεώργος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλύβια 25 / 5 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Φινέτη Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός