

Έργο : Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

N.T.M. : Νέα Τιμή Μονάδος

$$[*]: 0,21 \cdot 10$$
[illegible]

219.381,00

- Δαπάνη εργασιών	219.381,00
- Γ.Ε. & Ο.Ε. (18 %)	39.488,58
- Αθροισμα	258.869,58
- Απρόβλεπτα (15%)	38.830,43
- ΣΥΝΟΛΟ	297.700,01
- Απολογιστικές εργασίες	400,00
- ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ	298.100,01
- Αναθεώρηση	212,74
- Αθροισμα με αναθεώρηση	298.312,75
- Φ.Π.Α. (24 %)	71.595,06
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ	369.907,81

Καλύβια 25 / 5 / 2017

Ο Συντάξας

Γ. Καραγιώργος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλύβια 25 / 5 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Φινέτη Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός